

	CONVOCATORIA A SORTEO	RG-05-C-PP-2-DRG/UCNT-16
---	------------------------------	--------------------------

SORTEO N° 01/2026 – DISTRITO REDES DE GAS
CHUQUISACA

SE COMUNICA A LAS EMPRESAS INSTALADORAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL SORTEO N° 01/2026 DE LOTES DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS /EMPOTRADO DE GABINETES / ACOMETIDAS Y REGLAJES, QUE EL REGISTRO SE REALIZARA DE MANERA PRESENCIAL EN OFICINAS DEL DISTRITO REDES DE GAS CHUQUISACA, MISMO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE A PARTIR DE HORAS 09:00 DE FECHA 27/02/2026 HASTA HORAS 16:00 DEL DÍA 02/03/2026 (CIERRE DE INSCRIPCIONES).

SUCRE, 26 DE FEBRERO DE 2026


Ing. Franz Alfredo Ramirez Machuca
DISTRITAL DE REDES DE GAS CHUQUISACA a.i.
GRGD-DRCH
Y.P.F.B.





CRONOGRAMA PARA SORTEO

RG-02-C-PP-2-DRG/UCNT-16

0. INFORMACION GENERAL

DISTRITO REDES DE GAS:	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SORTEO:	CATEGORÍA:	FECHA DE PUBLICACIÓN:
CHUQUISACA	01/2026	DOMESTICA	26/02/2026

1. CRONOGRAMA GENERAL

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA
1	PUBLICACIÓN DEL COMUNICADO PARA SORTEO DE LOTES DE TRABAJO	26/02/2026	
2	INICIO DE INSCRIPCIONES PARA PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO	27/02/2026	09:00
3	FINALIZACION DE INSCRIPCIONES PARA PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO	02/03/2026	16:00
4	PUBLICACIÓN DE EMPRESAS INSCRITAS	03/03/2026	16:00
5	INICIO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE INSCRIPCIONES	04/03/2026	08:00
6	FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE INSCRIPCIONES	05/03/2026	16:00
7	INICIO DEL PERIODO DE REVISIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE EMPRESAS	06/03/2026	
8	FINALIZACIÓN DE PERIODO DE REVISIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE EMPRESAS	10/03/2026	
9	PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE EMPRESAS HABILITADAS	10/03/2026	16:00
10	INICIO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	11/03/2026	08:00
11	FINALIZACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	13/03/2026	16:00
12	PUBLICACIÓN DEL LISTADO FINAL DE EMPRESAS HABILITADAS	16/03/2026	16:00
13	SORTEO DE LOS LOTES DE TRABAJO	17/03/2026	10:00
14	LUGAR DE SORTEO	SUCRE, 17/03/2026	

2. CRONOGRAMA PARA EL ACTO DE SORTEO

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA
1	INICIO DE ACREDITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS/ VEEDORES	17/03/2026	08:00
2	VERIFICACIÓN DE EMPRESAS HABILITADAS Y LOTES DE TRABAJO PARA EL SORTEO	17/03/2026	08:00
3	FINALIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS	17/03/2026	09:30
4	INICIO DE SORTEO	17/03/2026	10:00
5	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	17/03/2026	16:00
6	ENTREGA DE LOTES DE TRABAJO (modalidad presencial)	5 DIAS HABLES	
7	PLAZO PARA LA RECEPCIÓN FÍSICA DEL REGISTRO DE ÁREAS Y/O LISTAS DE TRABAJO (solo en caso de modalidad virtual)	NO APLICA	-

MODALIDAD PRESENCIAL.

- LAS EMPRESAS INSTALADORAS INTERESADAS EN PARTICIPAR PODRÁN REALIZAR SU INSCRIPCIÓN DE MANERA PRESENCIAL, AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA INSTALADORA, DEBERÁ ACREDITARSE CON SU CÉDULA DE IDENTIDAD Y PRESENTACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN LEGAL ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA (SI CORRESPONDE).

- LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS IMPOSIBILITARÁ LA INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA.

- LA INASISTENCIA DARA LUGAR A LA INHABILITACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA INSTALADORA, SIN OPCIÓN A RECLAMO ALGUNO.

MODALIDAD VIRTUAL.

- NO CORRESPONDE

3. RESPONSABLES

ARQ. SARA MARIEL VELASCO FERNANDEZ	ING. DIEGO PASCUAL GUTIERREZ GUERRA	ING. JUAN RENE ZARATE ROJO	ING. FRANZ ALFREDO RAMIREZ MACHUCA
ENCARGADO DE ASIGNACIONES	RESPONSABLE DE INSTALACIONES INTERNAS	JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES	DISTRITAL REDES DE GAS