



**CONVOCATORIA A SORTEO
DE INSTALACIONES
INTERNAS**

RG-05-C-PP-2-DRG/UCNT-16

SORTEO N° II-DRLA-002/2026
DISTRITO LA PAZ - EL ALTO
LUGAR DE SORTEO CIUDAD DE LA PAZ

SE COMUNICA A LAS EMPRESAS INSTALADORAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL SORTEO Nro. 002/2026 DE LOTES DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS, A EFECTUAR SU REGISTRO DE MANERA PRESENCIAL EN OFICINAS DEL DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ - EL ALTO, MISMO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE A PARTIR DE LA FECHA 16/03/2026 HASTA HORAS 16:00 DEL DÍA 18/03/2026 (CIERRE DE INSCRIPCIONES).

La Paz, 13 de marzo de 2026



Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez
DISTRITO DE REDES DE GAS LA PAZ - EL ALTO
Y.P.F.B.



CRONOGRAMA PARA SORTEO

RG-02-C-PP-2-DRG/UCNT-16

0. INFORMACION GENERAL

DISTRITO REDES DE GAS:	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SORTEO:	CATEGORÍA:	FECHA DE PUBLICACIÓN:
LA PAZ-EL ALTO	II-DRLA-002/2025	DOMESTICO	13/03/2026

1. CRONOGRAMA GENERAL

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA
1	PUBLICACIÓN DEL COMUNICADO PARA SORTEO DE LOTES DE TRABAJO	13/03/2026	15:00
2	INICIO DE INSCRIPCIONES PARA PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO	16/03/2026	08:30
3	FINALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES PARA PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO	18/03/2026	16:00
4	PUBLICACIÓN DE EMPRESAS INSCRITAS	19/03/2026	14:00
5	INICIO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE INSCRIPCIONES	20/03/2026	08:00
6	FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE INSCRIPCIONES	20/03/2026	16:00
7	INICIO DEL PERIODO DE REVISIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE EMPRESAS	23/03/2026	08:00
8	FINAL DE PERIODO DE REVISIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE EMPRESAS	24/03/2026	16:00
9	PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE EMPRESAS HABILITADAS	25/03/2026	15:30
10	INICIO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	26/03/2026	08:00
11	FINALIZACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	27/03/2026	16:00
12	PUBLICACIÓN DEL LISTADO FINAL DE EMPRESAS HABILITADAS	30/03/2026	15:30
13	SORTEO DE LOS LOTES DE TRABAJO	31/03/2026	10:00
14	LUGAR DE SORTEO	AUDITORIO ENTRE RIOS	

2. CRONOGRAMA PARA EL ACTO DE SORTEO





Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA
1	INICIO DE ACREDITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS/ VEEDORES	31/03/2026	09:00
2	VERIFICACIÓN DE EMPRESAS HABILITADAS Y LOTES DE TRABAJO PARA EL SORTEO	31/03/2026	09:00
3	FINALIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS	31/03/2026	09:45
4	INICIO DE SORTEO	31/03/2026	10:00
5	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	31/03/2026	14:00
6	ENTREGA DE LOTES DE TRABAJO (modalidad presencial)	31/03/2026	
7	PLAZO PARA LA RECEPCIÓN FÍSICA DEL REGISTRO DE ÁREAS Y/O LISTAS DE TRABAJO (solo en caso de modalidad virtual)		



MODALIDAD PRESENCIAL.

- LAS EMPRESAS INSTALADORAS INTERESADAS EN PARTICIPAR PODRÁN REALIZAR SU INSCRIPCIÓN DE MANERA PRESENCIAL, AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA INSTALADORA, DEBERÁ ACREDITARSE CON SU CÉDULA DE IDENTIDAD Y PRESENTACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN LEGAL ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA (SI CORRESPONDE).
- LAS EMPRESAS INSTALADORAS QUE DESEAN PARTICIPAR EN EL SORTEO DEBEN REGISTRAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA, TAL CUAL COMO INDICA SU RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ANH.
- LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS IMPOSIBILITARÁ LA INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA.
- LA INASISTENCIA DARÁ LUGAR A LA INHABILITACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA INSTALADORA, SIN OPCIÓN A RECLAMO ALGUNO.

3. RESPONSABLES

 LIC. GARY NICOLAS RAMOS CUELTA ENCARGADO DE ASIGNACIONES DRLA - UDC - Y.P.F.B.	 ING. JUAN CARLOS DE ANGEL ALVAREZ Responsable de Instalaciones Internas a.i. DRLA - UDC - Y.P.F.B.	 ING. RUBEN DARIO CRUZ LLIFUTA JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES DRLA - UDC - Y.P.F.B.	 ING. ISMAEL HUGO CRUZ HERNANDEZ DISTRITAL REDES DE GAS DRLA - UDC - Y.P.F.B.
ENCARGADO DE ASIGNACIONES	RESPONSABLE DE INSTALACIONES INTERNAS a.i.	JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES	DISTRITAL REDES DE GAS